

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJKÍGYÓS	
Érkezett:	2021. SZEPTEMBER 22. -n.
807-39/2021 ügyiratszám	mell.
Előadó:	Malyk

Amely létrejött egyrészről: Gyulai Közülemi Nonprofit Kft. (5700 Gyula, Szent László u. 16., cégjegyzékszám: 04-09-003599, adószám: 11056218-2-04, képviseli: Daróczi László ügyvezető igazgató) a továbbiakban "Megrendelő",

másrészről: Újkígyós Város Önkormányzata (5661 Újkígyós, Kossuth u. 41., adószáma: 15725170-2-04, képviseli: Botyánszki Pál polgármester) a továbbiakban "Vállalkozó",

1. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai

- 1.1 Az 5700 Gyula, külterület 0114 hrsz. komposztáló-telepen végzendő munkák az szerződés mellékletét képező ajánlatban szereplő műszaki tartalom szerint.
- 1.2 Vállalkozó a Szerződéses megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 2. pont szerinti árat szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszín ismeretében állapította meg.
- 1.3 A teljesítés helye: 5700 Gyula külterület 0114 hrsz., komposztáló-telep

2. Az ellenszolgáltatás összege

A Szerződés a befejezés idejére prognosztizált fix átalányáras szerződés, mely a feltételezett árváltozást is figyelembe veszi.

nettó 1.950.000.- Ft + 526.500.- Ft (27% Áfa) = bruttó 2.476.500.- Ft
azaz kettőmillió négyszázhetvenhatezer ötszáz forint.

3. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje

- 3.1 Vállalkozó a szerződésben foglaltakat az alábbi időpontig teljesíti:
Véghatáridő: 2021. augusztus 20., Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
- 3.2 A szerződés teljesítésének az elismerése és igazolása csak akkor tekinthető teljesítésnek, ha a Megrendelő a jelen szerződés keretében megvalósult munkát nyilatkozattal átvette.

4. Számla benyújtása, teljesítés

- 4.1 A díj megfizetése a teljesítést követően az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvétele után kiállított számla ellenében, átutalással történik. A számlák kifizetése a számla benyújtást követően 8 napon belül átutalással történik.
- 4.2 Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó fizetési késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni a Megrendelő felé a Ptk.-ban foglaltak szerint.

5. Egyéb rendelkezések

- 5.1 A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás útján kísérik meg. Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek a vitás kérdés eldöntéséhez alávetik magukat hatáskörtől függően a Békéscsabai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességének.
- 5.2 A fenti feltételek közt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó kormányrendeletek rendelkezései az irányadók.

Újkígyós, 2021. augusztus 2.

Megrendelő
Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.



Vállalkozó
Újkígyós Város Önkormányzata

Újkígyós Város Önkormányzata
5661 Újkígyós, Kossuth Lajos u. 41.
Telefon: (66) 256-100
Adószám: 15725170-2-04
Bankszámlaszám: 11733199-15343831
15.

ÁRAJÁNLAT

Ajánlat kérő: Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft

Ajánlat kérő címe: 5700 Gyula, Szent L. u. 16.

Ajánlat készítő neve: Újkígyós Város Önkormányzata

Ajánlat készítő címe: 5661 Újkígyós, Kossuth u. 41.

Tárgy: Gyula, külterület komposztáló-telepen végzendő munkák

1. Komposzt rakodása, prizma építése gépi erővel, 10,0-200,0 m közötti mozgatással

1.950,0 m ³ A:	-	-
D:	1000.-	1.950.000.
Összesen:	-	1.950.000.-
A+D nettó:		1.950.000.-
Áfa:		526.500.-
Összesen:		2.476.500.-

Az árajánlat érvényessége 60 nap!

Újkígyós, 2021. július 26.

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ JEGYZŐKÖNYV


Készült: Újkígyós, Kossuth utca 41. szám alatti Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében

Megrendelő: Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.
5700 Gyula, Szent László u. 16.

Vállalkozó: Újkígyós Város Önkormányzata
5661 Újkígyós, Kossuth u. 41.


Az 5700 Gyula, külterület 0114 hrsz. komposztáló-telepen végzendő munkák elvégzésére megkötött hatályos szerződésben (2021. augusztus 2.) foglalt tartalom teljesítése 100 %-os mértékben megtörtént.
Ennek alapján vállalkozási díj kifizetésének akadálya nincs.

Vállalkozó: Újkígyós Város Önkormányzata


.....
Botyánszki Pál László
polgármester


.....
Varga Ferenc

Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Domokos Zoltán
pénzügyi osztályvezető



Újkígyós, 2021. év augusztus hó 04. nap

Megbízó: Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.


.....
Daróczi László
ügyvezető igazgató



Gyula, 2021. év augusztus hó 04 nap