

U.F: 9337-5/2021

## VÁLLAKOZÓI SZERZŐDÉS

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJKÍGYÓS		
Érvényes:	2021. SZEPTEMBER 22.	-n.
807-41/2021 ügyiratszám		mell.
Előszám:	Utószám:	Előadó: Majkéné

1. Megrendelő: **Újkígyós Város Önkormányzata.**  
5661 Újkígyós, Kossuth u. 41.  
Adószám: 15725170-2-04  
Képviselője: Botyánszki Pál polgármester
2. Vállalkozó: **SWIETELSKY Magyarország Kft.**  
1016 Budapest, Mészáros utca 13.  
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-897738  
Adószám: 14300327-2-44  
Bankszámlaszám: K&H Bank Rt.  
10400968 – 50504854 – 52531003  
Képviseli: Dél-kelet Magyarországi területi főmérnökség  
5600 Békéscsaba, Ipari út 44 - 46.  
Karakas József területi főmérnök  
Susánszki Mária területi gazdasági vezető
3. Szerződés tárgya: **Újkígyós, 2021. évi kátyúzási munkák kivitelezése.**
4. Szerződés összege: **806.400.- Ft + 217.728.- Ft (27 % Áfa) = 1.024.128.- Ft**  
azaz: Egymillió-huszonnégyezer-százhuszonnyolc forint, mely összeg a 27 % Áfa-t tartalmazza.
5. Műszaki tartalom: Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése AC 11 kopó 50/70 jelű keverékből 5,0-8,0 cm vtg.-ban kézi erővel, kis felületen, megrendelő által előkészített (élvágott, bontott, portalanított) felületen.  
Előírányzott mennyiség: 90,0 m<sup>2</sup> \* átlag 0,07 = 6,3 m<sup>3</sup>  
Egységár: **128.000.- Ft / m<sup>3</sup> + 27 % Áfa**
6. Pénzügyi elszámolás: Az elvégzett teljesítményekről tételes felmérés alapján a műszaki tartalomban szereplő egységárak és a ténylegesen elvégzett mennyiségek szorzatának alapján kialakult elfogadott végösszeg szerint, a Megrendelő teljesítés igazolást állít ki, ezt követően Vállalkozó a végszámlát benyújtja és a számla kibocsátást követően 30 napon belül átutalással Megrendelő kiegyenlíti azt.  
A megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezés összege rendelkezésre áll.  
Fizetési késedelem esetén a Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke az érvényes jegybanki banki kamat.  
Megrendelő, mint belföldi adóalany tájékoztatja a Vállalkozót, hogy tevékenysége a 2007. évi CXXVII. (ÁFA) tv.142. §. alapján az egyenes adózás hatálya alá tartozik.
7. Munkakezdés: **2021. július 27.**
8. Befejezési véghatáridő: **2021. augusztus 31.**  
Vállalkozó előteljesítésre jogosult, az időjárás függvényében.
- 8.1 Megrendelő tudomásul veszi, és méltányolja, a nem a vállalkozónak felróható késedelmes részteljesítést, mely adódhat a bedolgozó géplánc, az aszfaltkeverőgép nem várt leállításából, illetőleg, a nem várt időjárás változásból (csapadékos idő) hiszen ezek a körülmények a kivitelezést akadályozhatják.
- 8.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a 8.1 pont szerint bekövetkező kivitelezést késleltethető körülmények mielőbbi elhárításához (kivéve csapadékos időjárás) minden igyekezetet megtesz.
9. Késedelmes teljesítés: Megrendelőnek nincs kötbér kiszabási lehetősége.

Handwritten signatures and initials in purple ink.

10. Kapcsolattartás: A megrendelő helyszíni képviselője: Varga Ferenc 36 (30) 602-6419  
A vállalkozó helyszíni képviselője: Karakas József Bálint 36 (30) 681-3781

11. Garancia vállalás:

A Vállalkozó I. osztályú minőségben vállalja a munka elvégzését.

A vállalkozó a jogszabályokban meghatározott jótállási kötelezettséget vállalja, *azzal a szűkítéssel*, hogy nem tartoznak a kivitelezői szavatossági ill. jótállási kötelezettségek körébe a fenntartási jellegű munkák valamint a korábban készült és már meglévő fogadó felület teherbírás elégtelenségéből, illetve bármely mozgásából, zsugorodásból, süllyedésből, billenésből, felgyűrődésből, és egyéb dilatációs elmozdulásból, stb. adódóan keletkező aszfaltburkolati repedések, vagy más az alapréteg/fogadófelület lokális folytonossági hibájára / pl.: repedés, réteg elválás, stb. / vagy bármely egyéb anomáliájára visszavezethető okok miatt keletkezett aszfalt burkolati károsodások. Ezek kizárólagosan a megrendelői szolgáltatáshoz tartozó hibának minősülnek - akár ismertek már, akár rejtett hibának tekintendők még. Az ilyen burkolatalap hibák kiküszöbölését az alkalmazásra kerülő aszfaltozási műszaki megoldások nem tudják teljeskörűen biztosítani, csak korlátozni.

12. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott, a másik Felet érintő adatokat, információkat bizalmasan, üzleti titokként kezeli, és kijelentik, hogy azokat – valamely hatóság részéről történő hivatalos megkeresés esetét kivéve – illetéktelen harmadik személy részére nem szolgáltatják ki, hozzáférhetővé nem teszi, és kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel. A titoktartási kötelezettséget a Feleket a szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követő 2 (kettő) évig terheli. A titoktartási kötelezettséget megszegő Fél köteles az ezzel kapcsolatban felmerült mindennemű kárt viselni. A jelen pontban szabályozott titoktartási kötelezettség nem terjed ki a fizetési fegyelemmel kapcsolatos információátadásra.

13. Adatvédelem (GDPR)

Swietelsky, mint Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt arról, hogy a Megrendelő, illetve a Megrendelő által a szerződés teljesítés során Megrendelővel ismertetett, vele jogviszonyban álló természetes személyek (továbbiakban: érintett) személyes adatait az irányadó jogszabályoknak megfelelően, a honlapján ([www.swietelskymagyarorszag.hu](http://www.swietelskymagyarorszag.hu)) közzétett Általános adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az Általános adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette és Megrendelő köteles megismertetni ezen adatkezelési tájékoztatót az érintettekkel és hozzájárulásukat beszerezni a Swietelsky, mint Vállalkozó általi adatkezeléshez azon természetes személyektől (pl. alkalmazottak, kapcsolattartók, vezetők), akiknek az adatai a Swietelsky, mint Vállalkozó birtokába jutnak a Megrendelőn keresztül. A személyes adatok helyességéért a Vevő tartozik felelősséggel.

14. A szerződéskötés napján érvényben lévő a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben elrendelt különleges jogrend vagy az aktuális járványügyi helyzet miatti akadályoztatást vagy korlátozást a Fél köteles a tudomására jutást követően haladéktalanul a másik Féllel írásban közölni.

Ha valamelyik Fél vis maior miatt vagy a jelenlegi járványügyi helyzet következtében átmenetileg részben vagy egészben nem képes a jelen Szerződésben foglalt valamely kötelezettségének eleget tenni, akkor az ilyen Fél adott kötelezettségének teljesítése a vis maior és/vagy az akadály fennállásának teljes időtartamára szünetel, amely szünetelés időtartamával az érintett határidők meghosszabbodnak.

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy bármelyik Fél jogosult a járványügyi helyzet miatti akadályoztatásra és korlátozásra tekintettel a szerződés módosítását kezdeményezni azzal, hogy az igazolt akadályoztatás időtartamára nézve Felek kötelesek a szerződést módosítani, különösen akkor, amennyiben a Szerződés szerinti munkák szünetelésére kötelező jogszabályi vagy hatósági intézkedés folytán kerül sor.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezése után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt, aláírták.

Békéscsaba, 2021. július 9.

  
.....  
**Újkígyós Város Önkormányzata**  
Megrendelő

  
.....  
**SWIETELSKY Magyarország Kft.**  
Vállalkozó

**SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT.**  
DÉL-KELET MAGYARORSZÁGI  
F Ő M É R N Ő K S É G  
5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46.  
Adószám: 14300327-2-44 

