

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJKÍGYÓS		
Érkezett:	2018 JÚN 14.	-n.
121-4/2018 ügyiratszám		mell.
Előszám:	Utószám:	Előadó: S.É.

Iktatószám: IKT-2018-604-11-00008819

Kedvezményezett neve: Újkígyós Város

Önkormányzata

Projekt címe: Újkígyós, Felföldi István sportcsarnok energetikai felújítása

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034

121-4/2018

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató asszony, Szikszai Istvánné irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Újkígyós Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.

Székhely: 5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.

Azonosító szám (törzs-szám): 725174

Adószám: 15725170-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11751009-00899312-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Szebellédi Zoltán polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034 azonosító számon regisztrált, 2017.07.31. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.12.20. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya **Újkígyós, Felföldi István sportcsarnok energetikai felújítása** című és **TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási hely	Fő helyszín
Újkígyós, Petőfi Sándor utca 45.	Igen

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 06. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 08. hó 01. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 10. hó 30. nap.



A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 23.237.876 Ft, azaz huszonhárommillió-kettőszázharminchétezer-nyolcszázhetvenhat forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 23.237.876 Ft, azaz huszonhárommillió-kettőszázharminchétezer-nyolcszázhetvenhat forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 23.237.876 Ft, azaz huszonhárommillió-kettőszázharminchétezer-nyolcszázhetvenhat forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke Újkígyós Város Önkormányzata esetén az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 23.237.876 Ft, azaz huszonhárommillió-kettőszázharminchétezer-nyolcszázhetvenhat forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

23.237.876 Ft, azaz huszonhárommillió-kettőszázharminchétezer-nyolcszázhetvenhat forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégekivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: Újkígyós, 2018. év hónap napján.	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Békéscsaba, 2018. év hónap napján.
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034
 Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Újkígyós Város Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	6 749 295	1 822 310	8 571 605
Újkígyós Város Önkormányzata	Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	9 660 245	2 608 266	12 268 511
Újkígyós Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezés i dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	364 000	98 280	462 280

B...

5

Újkígyós Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezés és dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv	1	546 000	147 420	693 420
Újkígyós Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	Közbeszerzési szakértő díja	1	180 000	48 600	228 600
Újkígyós Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	450 000	121 500	571 500
Újkígyós Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	Képzés költsége résztvevőnként	1	78 000	21 060	99 060

Újkígyós Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	90 000	24 300	114 300
Újkígyós Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	180 000	48 600	228 600
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:									23 237 876

Újkígyós Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Újkígyós, 2018. év hónap napján.

Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Kelt: Békéscsaba, 2018. év hónap napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034
 Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	23 237 876
Saját forrás	0
Összesen	23 237 876

Újkígyós Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Újkígyós, 2018. év hónap 6. napján.

Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2018. év06..... hónap 08. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034

Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.08.31	A megvalósításhoz szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatása, az engedélyek beszerzése, továbbá a kivitelezői közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki tervek elkészítése.
2	2018.11.01	A kivitelezői szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása.
3	2019.02.15	A fejlesztés megvalósítási munkáinak 50 %-os készülttségének elérése.
4	2019.06.01	A fejlesztés megvalósítási munkáinak 100 %-os készülttségének elérése, a fejlesztés kivitelezésnek befejezése.
5	2019.08.01	A fejlesztés keretében megvalósított létesítmények műszaki átadás-átvétele. A projekt minden tevékenységének befejezése, a projekt sikeres lezárása.

Újkígyós Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Újkígyós, 2018. év ... hónap ... napján.

Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2018. év ... hónap ... napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034
Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5	Világítás korszerűsítés	Energiatakarékos világító rendszer felszerelése	1	készlet	Világítás korszerűsítés
5	Napelemeres rendszer	15 kW összteljesítményű fotovoltaikus rendszerű háztartási méretű kiserőmű (HMKE) telepítése.	15	kW	Napelemeres rendszer

Újkígyós Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Újkígyós, 2018. év hónap napján.

Magyar Államkincstár - Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Kelt: Békéscsaba, 2018. év hónap napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034
 Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:


Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.08.01	47,1600	47,1600	47,1600
	2020.08.01	0	47,1600	47,1600
	2021.08.01	0	47,1600	47,1600
	2022.08.01	0	47,1600	47,1600
	2023.08.01	0	47,1600	47,1600
	2024.08.01	0	47,1600	47,1600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2019.08.01	0,00004716	0,00004716	0,00004716
	2020.08.01	0	0,00004716	0,00004716
	2021.08.01	0	0,00004716	0,00004716
	2022.08.01	0	0,00004716	0,00004716
	2023.08.01	0	0,00004716	0,00004716
	2024.08.01	0	0,00004716	0,00004716
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)	2019.08.01	41 575,0000	41 575,0000	41 575,0000
	2020.08.01	0	41 575,0000	41 575,0000
	2021.08.01	0	41 575,0000	41 575,0000
	2022.08.01	0	41 575,0000	41 575,0000
	2023.08.01	0	41 575,0000	41 575,0000
	2024.08.01	0	41 575,0000	41 575,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.08.01	31,7700	31,7700	31,7700
	2020.08.01	0	31,7700	31,7700
	2021.08.01	0	31,7700	31,7700
	2022.08.01	0	31,7700	31,7700
	2023.08.01	0	31,7700	31,7700
	2024.08.01	0	31,7700	31,7700
Energiahatékonysági fejlesztések által	2019.08.01	0,00003177	0,00003177	0,00003177


elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2020.08.01	0	0,00003177	0,00003177
	2021.08.01	0	0,00003177	0,00003177
	2022.08.01	0	0,00003177	0,00003177
	2023.08.01	0	0,00003177	0,00003177
	2024.08.01	0	0,00003177	0,00003177
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása (MW)	2019.08.01	0,0150	0,0150	0,0150
	2020.08.01	0	0,0150	0,0150
	2021.08.01	0	0,0150	0,0150
	2022.08.01	0	0,0150	0,0150
	2023.08.01	0	0,0150	0,0150
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (t)	2024.08.01	0	0,0150	0,0150
	2019.08.01	0	0,0150	0,0150
	2020.08.01	15,5500	15,5500	15,5500
	2021.08.01	0	15,5500	15,5500
	2022.08.01	0	15,5500	15,5500
	2023.08.01	0	15,5500	15,5500
	2024.08.01	0	15,5500	15,5500



 Újkígyós Város Önkormányzata
 Képviseletének elnöke


Kelt: Újkígyós, 2018. év hónap napján.



 Magyar Allamkincstár Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet


Kelt: Békéscsaba, 2018. év hónap napján.

3

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NYILATKOZAT

Alulírott Szebellédi Zoltán, mint Újkígyós Város Önkormányzata aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Kelt: Újkígyós, 2018. év *június*... hónap *6.* napján.

Szabó Zoltán
.....
Újkígyós Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
* 4. *

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS

[Handwritten signature]
.....
Újkígyós Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Újkígyós, 2018. év hónap
napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034

Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Újkígyós Község Önkormányzata	Építés	16 409 540	Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § szerinti meghívásos eljárás	-

Simon Zoltán
 Újkígyós Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Újkígyós, 2018. év ... 11. ... hónap 6. napján.

Lukács György
 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2018. év ... 06. ... hónap .. 08. napján.

4

Rövid összefoglalás a projektről

A projekt keretében az Újkígyósi Felföldi István Sportcsarnok épületének energetikai felújítása valósul meg. A felújítás keretében új villamos rendszer kiépítése történik meg, modern energiatakarékos lámpatestekkel, így a villamosenergia fogyasztás csökkenésével kevesebb fosszilis eredetű energiaforrást fog az épület felhasználni. A fennmaradó a villamosenergia igény fedezésére egy 59 panelből álló napelemes rendszer is telepítésre kerül az épület tetőszerkezetére. A fejlesztés az önkormányzati intézmények költségeinek csökkentése mellett hozzájárul a településkép javításához, a környezetszennyezés csökkentéséhez, fenntartható fejlődést szolgáló szempontok érvényesítéséhez az energiahatékonyság terén. A tervek az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, követelmények, országos és ágazati szabványok figyelembevételével készültek el, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A tervezés során az építész tervező, gépész tervező és energetikai szakember konzultáltak az épületenergetikai lehetőségekről. Az energetikai korszerűsítés indoka kettős. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt. A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása kiemelten a városi területeken; a Projekt pedig a 3.B, a Települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése egyedi célkitűzéshez tud kapcsolódni azáltal, hogy az egyedi célkitűzésben foglaltakhoz helyi szinten jelentős mértékben hozzájárul. Mindezek mellett költséghatékonysági szempontok is vezérelték a fejlesztési igény megfogalmazását, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat működési költségeinek jelentős részét a települési tulajdonban álló közintézmények működtetése adja. Ezen költségek nagymértékben csökkenthetők az energetikai szempontú korszerűsítéssel, hiszen a modernebb infrastruktúra alacsonyabb rezsiköltséggel működtethető, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a település kiadásaiban.

.....
 Újkígyós Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Újkígyós, 2018. év. június. hónap 6.
 napján.



2

PROJEKT HELYSZÍNE

Település	A fejlesztéssel érintett épület helyrajzi száma	A fejlesztéssel érintett épület címe
Újkígyós	1319	5661 Újkígyós, Petőfi Sándor utca 45.

Sándor Bék

 Újkígyós Város Önkormányzata
 Kezelményezett



Kelt: Újkígyós, 2018. év hónap ...
 napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034

Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 23.237.876 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
	A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)		
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

Kelt: Újkígyós, 2018. 06. 06.



Szebellédi Zoltán
Kedvezményezett cégszerű aláírása
Szebellédi Zoltán
polgármester

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

4



KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

NEM RELEVÁNS

Benyóczy István
.....
Újkígyós Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Újkígyós, 2018. év ... 11. ... 4. hónap 6.
napján.



M

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI

Alulírott Szebellédi Zoltán, mint Újkígyós Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034 azonosító számú, „Újkígyós, Felföldi István sportszarnok energetikai felújítása” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Tevékenység összes költsége (bruttó Ft)	Finanszírozási forma
Újkígyós Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	8 571 605	Utófinanszírozás
Újkígyós Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	12 268 511	Utófinanszírozás
Újkígyós Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	462 280	Utófinanszírozás
Újkígyós Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	693 420	Utófinanszírozás
Újkígyós Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	228 600	Utófinanszírozás
Újkígyós Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	571 500	Utófinanszírozás

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Tevékenység összes költsége (bruttó Ft)	Finanszírozási forma
Újkígyós Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	99 060	Utófinanszírozás
Újkígyós Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	114 300	Utófinanszírozás
Újkígyós Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	228 600	Utófinanszírozás

Kelt: Újkígyós, 2018. június... hónap... 6... napján



.....
Kedvezményezett/ Konzorciumi tag

5

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

„1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a projekt tervre és mellékletekben meghatározottakra, valamint az egyéb, benyújtandó és/vagy rendelkezésre bocsátott dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.

2. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárasi dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, benyújtani szükséges az átdolgozott időpontok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.

3. Az adatlapon a felhívás mellékleteként elérhető V5 verziószámú („Indikator_szamitas_321_v5”) Excel táblában megjelenő módon és értékekkel szükséges a monitoring mutatókat rögzíteni a fenntartási időszakra vonatkozóan is.

4. A támogatást igénylőnek vállalnia kell a Felhívás 3.4 és 3.6 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1/3) funkciók igazolására; a 3.4.1.1/3) II. pontjára, a 3.4.1.1/17), a 3.4.1.1/36), a 3.4.1.1/50), a 3.4.1.1/51), a 3.4.1.1/59) és 3.4.1.1/61) pontjaira, valamint a 3.4.1.2 fejezet valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan (amennyiben azok relevánsak).

5. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:

a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel;

b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását, az azokhoz tartozó szöveges és számszaki adatok részletezésével;

c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést, valamint a mellékletekben rögzített és/vagy számított releváns adatok kifejtését.

6. Be kell mutatni azokat a részletes műszaki számításokat és azok szöveges kiegészítését, valamint a hozzá tartozó gazdasági (pénzügyi) adatokat a mellékletekben csatolt számításokkal tartalmi és számszaki összhangban, amelyekből egyértelműen megállapítható az érintett fajlagos költségkorklátóknak való megfelelés, kiemelten az egységnyi ÜHG csökkenésre jutó előírt költségkorklátóknak való megfelelés.

7. A projektdokumentációban nem található meg a 14. és 15. értékelési szempontra vonatkozó nyilatkozatok. Ezek benyújtása szükséges a támogatási szerződés megkötéséhez. (amennyiben releváns)

8. A Felhívás 3.4.1.1 8) pontja, valamint a vonatkozó fogalomjegyzék alapján összetett projekt valósul meg, mivel a 5700 Gyula, Várkert 2. hrsz.: 2641/4 található épület közcélú szabadidős létesítmény. Ebben az esetben a Felhívás szerint definiált szakértőket kell bevonni (Felhívás 3.4.1.1 11) pont szerint) és „energetikai átvilágítást” kell készíteni.”

P. H.
 Újkígyós Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

Kelt: Újkígyós, 2018. év hónap napján.

NYILATKOZAT

Támogatási Szerződéskötés feltételeiről

Alulírott Szebellédi Zoltán, mint Újkígyós Város Önkormányzata képviselőjeként eljáró személy a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00034 azonosító számú, „Újkígyós, Felföldi István sportcsarnok energetikai felújítása” című projekt Támogatási Szerződésének megkötéséhez szükséges feltételei kapcsán az alábbiakról nyilatkozom.

„1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlagra, a projekt tervre és mellékletekben meghatározottakra, valamint az egyéb, benyújtandó és/vagy rendelkezésre bocsátott dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.

A dokumentumok közötti összhang megteremtése az Támogatási Szerződés megkötéséig megtörtént.

2. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, benyújtani szükséges az átdolgozott időpontok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.

A dátumok és ütemezés felülvizsgálata, átdolgozása megtörtént. A Támogatási Szerződés tervezetben a monitoring mutató táblázat az átdolgozott időpontok alapján került kitöltésre.

3. Az adatlapon a felhívás mellékleteként elérhető V5 verziószámú („Indikator_szamitas_321_v5”) Excel táblában megjelenő módon és értékekkel szükséges a monitoring mutatókat rögzíteni a fenntartási időszakra vonatkozóan is.

A monitoring mutatók a fenntartási időszakra vonatkozóan rögzítésre kerültek.

4. A támogatást igénylőnek vállalnia kell a Felhívás 3.4 és 3.6 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1/3) funkciók igazolására; a 3.4.1.1/3) II. pontjára, a 3.4.1.1/17), a 3.4.1.1/36), a 3.4.1.1/50), a 3.4.1.1/51), a 3.4.1.1/59) és 3.4.1.1/61) pontjaira, valamint a 3.4.1.2 fejezet valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan (amennyiben azok relevánsak).

Alulírott Szebellédi Zoltán, mint Újkígyós Város Önkormányzata képviselőjeként eljáró személy nyilatkozom, hogy a hivatkozott fejezetek és pontok kapcsán a nyilatkozatok a támogatási kérelemmel beküldésre kerültek.

5. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:

a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai mellékletekkel;

A Projekt Terv tartalmazza a fenti információkat.


b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását, az azokhoz tartozó szöveges és számszaki adatok részletezésével;

A Projekt Terv tartalmazza a fenti információkat.

c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést, valamint a mellékletekben rögzített és/vagy számított releváns adatok kifejtését.

A Projekt terv tartalmazza a vonatkozó információkat.

6. Be kell mutatni azokat a részletes műszaki számításokat és azok szöveges kiegészítését, valamint a hozzá tartozó gazdasági (pénzügyi) adatokat a mellékletekben csatolt számításokkal tartalmi és



számszaki összhangban, amelyekből egyértelműen megállapítható az érintett fajlagos költségkölátoknak való megfelelés, kiemelten az egységyi ÜHG csökkenésre jutó előírt költségkölátoknak való megfelelés.

A projekt terv kiegészítésre került a hiányzó információkkal.

7. A projektdokumentációban nem található meg a 14. és 15. értékelési szempontra vonatkozó nyilatkozatok. Ezek benyújtása szükséges a támogatási szerződés megkötéséhez. (amennyiben releváns)

Jelen projekt esetében a 14. és 15. értékelési szempontra vonatkozó nyilatkozatok (fenntartói és tulajdonosi) nem relevánsak, tekintettel arra, hogy a Sportcsarnok fenntartója Újkígyós Város Önkormányzata. Az Iskola és a Sportcsarnok egy helyrajzi számon vannak, azonban, míg az iskola fenntartója a Békéscsabai Tankerületi Központ, addig a Sportcsarnoké Újkígyós Város Önkormányzata.

8. A Felhívás 3.4.1.1 8) pontja, valamint a vonatkozó fogalomjegyzék alapján összetett projekt valósul meg, mivel a 5700 Gyula, Várkert 2. hrsz.: 2641/4 található épület közcélú szabadidős létesítmény. Ebben az esetben a Felhívás szerint definiált szakértőket kell bevonni (Felhívás 3.4.1.1 11) pont szerint) és ""energetikai átvilágítást"" kell készíteni."

Jelen projektben az 5700 Gyula, Várkert 2. hrsz.: 2641/4 található ingatlan, valamint az ingatlanon található épület nem érintett.

Kelt: Újkígyós, 2018. június 6.



Szebellédi Zoltán

Szebellédi Zoltán

polgármester

Újkígyós Város Önkormányzata

M